

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๑๗/๒๕๖๓

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ เทศบาลตำบลหัวใหญ่ ตำบล/แขวง หัวใหญ่ อำเภอ/เขต ท่ามะกา จังหวัด กาญจนบุรี เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ ระหว่าง เทศบาลตำบลหัวใหญ่ โดย นายประยูร สีไพบูลย์ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิทักษ์สมบัติ ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลน สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดกาญจนบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๔๗/๒ ถนนรถไฟ ๔ ตำบล/แขวง ท่าเรือ อำเภอ/เขต ท่ามะกา จังหวัด กาญจนบุรี โดยนางสาวอรพิน เล้าเจริญ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือ รับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดกาญจนบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ กจ. ๐๐๑๐๙๙ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ แบบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณทางเขื่อมถนนเทศบาล ซอย ๖ (ซอยข้างองค์การบริหารส่วนตำบลหัวใหญ่) หมู่ที่ ๗ ตำบลหัวใหญ่ หัวใหญ่ ๔ เมตร ยาว ๑๒๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๙๖ ตารางเมตร พร้อมดีสันจราจor เทศบาลตำบลหัวใหญ่ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ บริเวณทางเขื่อมถนนเทศบาล ซอย ๖ (ซอยข้างอบต.หัวใหญ่) หมู่ที่ ๗ ตำบล/แขวง หัวใหญ่ อำเภอ/เขต ท่ามะกา จังหวัด กาญจนบุรี ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดใดเพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ ใบเสนอราคา


จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๒.๒ ผนวก ๒ ใบแจ้งปริมาณงาน

จำนวน ๒ (สอง) หน้า

(ลงชื่อ)..... ผู้ว่าจ้าง

(นายประยูร สีไพบูลย์)
นายกเทศมนตรีตำบลหัวใหญ่



๒.๓ ผนวก ๓ แบบรูป

จำนวน ๖ (หก) หน้า

๒.๔ ผนวก ๔ เนื่องใน หลักเกณฑ์ ประเทงานก่อสร้าง

จำนวน ๔ (สี่) หน้า

สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

ความได้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้
บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่า
จ้างให้อีกเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น เงินสด เป็นจำนวนเงิน ๙,๒๕๐.๐๐ บาท (เก้าพัน
สองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาก่าจ้างตามสัญญา นามชอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการ
ปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าว
จะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อ
บริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ในให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำ
ประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมาชอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวงของผู้รับ
จ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมาชอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิด
ของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือ
วันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกัน^{ใหม่}หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมาชอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับแต่วันที่ได้รับ^{แจ้ง}เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมาชอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีค่าเบี้ย เมื่อผู้รับ
จ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

(ลงชื่อ).....
นายประยุทธ์ สุพูรณ์
นางสาวเกศมนตร์ คำลหวานยานะ



ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปด
หมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๒,๑๐๒.๘๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสองบาทแปดสิบสตางค์)
ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคามารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ
ตั้งนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณทางเขื่อมถนนเทศบาล ซอย ๖ (ซอยข้างองค์การบริหารส่วนตำบลหลวงเหนียว) หมู่ที่ ๗ ตำบลหลวงเหนียว กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๙๖ ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร เทศบาลตำบลหลวงเหนียว อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญาแน่น ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๓

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจังตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคาก่อสร้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็น.....-.....เต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำการเมื่อันไหนเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นดังต่อไปนี้

๔.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้นหาก
ผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วง
หน้านั้นคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจังเรียกร้อง ผู้รับจังต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจังหากผู้รับจังไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจังอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นคืนจากผู้รับจัง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๔.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคามารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในเต็ม額หนี้เพื่อชดใช้

คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิดต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักออกจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับตั้งจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาย่อมเยา)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข)

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยกำหนดสือค้าประกันของธนาคารหรือหนังสือค้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายใต้กฎหมายของประเทศไทยให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้าประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดоказเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๓ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมิเห็นได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง



การที่ผู้ว่าจังไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑ (เดือน) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั่งเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้อุகค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรับแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั่งเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกด้วยนึง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราอ้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา



ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเข้มงวด ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทน เช่นว่านี้ ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำไว้ได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวาระหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยมีคิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบอุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยนตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่เจ้าของที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้น เพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบผู้รับจ้างตั้งกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบอุบัติเหตุภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญากับต่อสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

(ลงชื่อ).....
นายประยูร สีพุฒิ
นางสาวศรีริตา เนหาภรณ์

ผู้รับจ้าง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด A&C จำกัด พิทักษ์สมบัติ ผู้รับจ้าง

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าเสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุ หรือภัยันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการทำงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ทุกเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนับ数目ตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น ทำทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากการลักษณะทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญานี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดถอนชื่องานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนับ数目ชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงาน



ตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายได้ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หางานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายที่ว่าไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข แบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคากำหนดใช้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัด ถอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญามิได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราค�다ิๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาก่าที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคากาตาม แต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหาย แก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิก สัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๒๐.- บาท (สี่ร้อยหกสิบสองบาทห้าสิบสตางค์) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ บาท (.....-.....) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยาย เวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้าง ทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา ต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๙ คดี และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบ กำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จ คดี ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นซึ่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ



ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อ哪ได้ด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จะเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักออกจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกใน การทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขยายน้ำยาบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจาก พฤติกรรมอันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความใน



(นายประยุทธ์ ลี้เพบูล)
มาตรฐานตัวบลนทรัตน์

กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญาได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติกรรมดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถ้วนจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิ์เรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิด หรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๒. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้อำนวยการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง จาก..... หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

ช่างก่อสร้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกด้วยสาขาช่างและ ระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญานี้ของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๓. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้โดย การนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคางานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตร และวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขานุการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ใน

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง^{เจ้าหน้าที่}
นายประยุทธ์ ศรีพูนทรัตน์
ตำแหน่ง เทคนิคพัฒนาฯ ฯ ก.



ผู้รับจ้าง

สัญญา หรือภัยในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๒.๔

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียด ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....

ผู้ว่าจ้าง

(นายประยุร ลี้เพบูลย์)

ดร.น. ๑๗๖๙,

ผู้รับจ้าง

(นางสาวอรพิน เล้าเจริญ)

น. ๑๘๗๙

พยาน

(นางสาวรักนิสิน ทองเยี้ยม)

(ลงชื่อ).....

พยาน

(นางสาวพรศิริ หาญณรงค์)

เลขที่โครงการ ๖๓๐๘๗๖๗๐๓๐๙๐

เลขคุณสัญญา ๖๓๐๘๗๒๐๓๕๙๖





ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิทักษ์สมบัติ

เลขที่ 42/2 ถนนราษฎร์ 4 ตำบลท่าเรือ อำเภอท่ามะกา-จังหวัดกาญจนบุรี

โทรศัพท์ ๐๕๕-๔๒๖๗๘๘๘๘

1853/2563

- ๓ ก.ย. ๒๕๖๓

1400

กองคลัง	903
เลขที่รับ	03 ก.ย. 2563
เวลา	14.10
ขอเสนอ	14.

เรื่อง ขอเสนอราคา

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหวานเหนียว

ราคางานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณทางเขื่อมถนนเทศบาลฯ ซอย 6(ข้าง อบต.หวานเหนียว)
หมู่ที่ 7 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 124 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ดำเนินการ 496 ตร.ม. พร้อม
ตีเส้นจราจร เป็นเงินค่าจ้าง 185,000 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
7 % แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

นาย ใจดี,

(นางสาว อรพิน เล้าเจริญ)

หุ้นส่วนผู้จัดการ



(ลงชื่อ)..... ผู้ว่าจ้าง

นายประยูร สีพูนผล
นายกเทศมนตรีตำบลหวานเหนียว



..... ผู้รับจ้าง

สรุปประมาณราคางานก่อสร้าง
เทศบาลตำบล hairy เนื้อที่

ประ掏งาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ชื่อโครงการ ถนนคล.หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔๙๖.๐๐ ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร
สถานที่ก่อสร้าง บริเวณทางเขื่อมถนนเทศบาลฯ ซอย ๖ (ซอยข้างอบต. hairy เนื้อที่) หมู่ที่ ๗
ตำบล hairy เนื้อที่ อ.เงาห่า ท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้รับจ้าง หจก.พิทักษ์สมบัติ

วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ค่างานต้นทุนงาน	๑๓๖,๐๔๔.๐๐	๑.๓๖๐๗	๑๔๕,๑๖๙.๖๒	
๒	ค่างานต้นทุนสะพาน				
๓	ป้ายประชาสัมพันธ์				
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง เบ็ด ๑.เงินพ้าก่อสร้าง ตัวอักษร (-หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)			๑๔๕,๑๖๙.๖๒ ๑๔๕,๐๐๐.๐๐	

ลงชื่อ..... ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓,

(นางสาว อรพิน เล้าเจริญ)


P. Rapa

ลงชื่อ..... วิศวกรประจำโครงการ
(นายภัทรศิทธิ์ สิงหาภา)



(ลงชื่อ) P. Rapa ผู้รับจ้าง

(นายประชยา สีเพบุตร)
นางสาวเทศบูรณ์ รัตโนรํา ลพบุรี



โครงการก่อสร้าง ถนนคุ้งตะเภา หรือร่วมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔๕๖.๐๐ ตารางเมตร พื้นที่ส่วนจราจร
ส่วนที่ก่อสร้าง บริเวณทางซึ่งมีถนนพื้นดินทางเดินเท้าอยู่ ๒ (ขอยชี้ช่วงอ่อนเบ้า) หมู่ที่ ๗ ตำบลหวานเหมย อำเภอห้วยมงคล จังหวัดกาญจนบุรี
หน่วยงานที่ดำเนินการ สำนักงานทรัพยากรบัตร สำนักงานทรัพยากรบัตร สำนักงานทรัพยากรบัตร
ผู้รับจ้าง หจก.พิทักษ์สมบัติ


วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๙

แบบสรุปราคาส่วนงานก่อสร้าง สถาปัตย์ห้องน้ำ

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาขาย (บาท)	FACTOR F	ราคาต่อหน่วย XFF	จำนวนเงิน บาท
๑	งานรองพื้นทางและพื้นทาง ๑.งานทรายรองพื้นเพื่อวางคอนกรีต	ลบ.ม.	๒๔.๘๐	๓๔๐.๐๐	๗,๕๗๔.๐๐	๑.๓๖๐๗	๗,๔๗๔.๐๗	๑๗,๔๗๔.๐๗
๒	งานผิวน้ำทาง ๒.ผิวน้ำทางบอร์ดแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา ๐.๑๕ เมตร (ใช้ตอมแมร์เรนลีก)	ตร.ม.	๔๖๖.๐๐	๒๓๕.๒๒	๑๗๖,๕๖๐.๐๐	๑.๓๖๐๗	๑๗๖,๕๖๐.๗๗	๑๗๖,๕๖๐.๗๗
๓	๒.๒.รอยยักหักอ่อนขยายตามยาว (Expansion Joint) ๓.ฐานรองตัวเพื่อหดตัวตามยาว (Contraction Joint)	ม.	๔.๐๐	๗๕๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๑.๓๖๐๗	๓๐๔.๑๑	๓๐๔.๑๑
๔	๒.๔.รอยยักหักอ่อนขยายตามยาว (Longitudinal Joint) ๓.งานเป็นเต็ลล์ ๔.งานไม้เตี้ย	ม.	๔๔.๐๐	๗๙๕.๐๐	๓๗๙.๐๐	๑.๓๖๐๗	๓๗๙.๐๗	๓๗๙.๐๗
๕	๕.งานไม้เตี้ย	ตร.ม.	๒๔.๘๐	๒๕๐	๖,๑๐๐.๐๐	๑.๓๖๐๗	๖,๑๐๐.๗๖	๖,๑๐๐.๗๖
					รวมเงิน		รวมเงิน	๑๙๔,๐๐๐.๐๐

ขอทราบว่าค่าไฟฟ้า (ห้องแม่คันแบตชั่วโมงห้าพันบาทต่อหน่วย)

ลงชื่อ อนันดา ใจกลาง ผู้รับจ้าง/ผู้ควบคุมโครงการ
(นางสาว อรพิน เล้าเจริญ)
(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง ผู้รับจ้าง
นายภพลักษณ์ สิทธิรงค์ วิศวกรประจำโครงการ
(ลงชื่อ) อนันดา ใจกลาง อนันดา ใจกลาง
นายภพลักษณ์ สิทธิรงค์ ผู้รับจ้าง





ราชบัตรกระทรวง
เกษตรฯ
สหกรณ์คุณธรรมฯ

โภชนาการและรัฐวิสาหกิจ

ก่อสร้างถนนดินสี บริเวณ
ตัวบันไดทางป่าบ้านท่าเรือ 49<
ตัวบ้านบ่อต่อ หรือแม่เป็นบ่อ
ประกอบทางเดินออกหมู่บ้าน
หมู่ 6 (หมู่บ้านจุด) หมู่ที่
ดำเนินการอยู่บ้านบ่อ บ้านอาก
บ้านวัดกาภยาบ้านบ่อ


ผู้รับผิดชอบ: ผู้ใหญ่
นายดุษฎี นายนะ
นายสุรัตน์ภานุวนิช
ครัวส่อง

ผู้ตรวจสอบ: หอดี

นางสาวอรุณรัตน์ กลองเมือง
ผู้อำนวยการกองกลาง
เงินเดือน

ผู้ตรวจ: นางสาวฯ
นรีศรี ปลัดมหาสารคาม
อนุตต

ผู้ลงนาม: ลูกหนี้
นายประชุม นาภกุล
นายพงษ์ นาภกุล
นายนพดล นาภกุล
ผู้มีอำนาจลงนาม
แบบที่ ๑



(ลงชื่อ) ผู้รับผิดชอบ
นายประชุม นาภกุล



กฤษช์ฯ งานวิศวกรรม


กิจกรรมการสอนคณิตศาสตร์
เรื่อง รากบันทึก หัวใจ
เป็นภาษาไทย ไม่ใช่ภาษาต่างประเทศ 49
ครูสอนคณิตศาสตร์ พชร.สุวัฒนา คงกระพัน
กิจกรรมนี้จะช่วยให้เด็กๆ สามารถเข้าใจ
และประยุกต์ใช้ได้ดี แต่เด็กๆ ต้องมีความตื่นเต้น
และสนุกสนานในการเรียนรู้ จึงจะได้ผลลัพธ์

ମୁଖ୍ୟ
ପାତ୍ର

นางสาวอรุณี ทองเยี่ยม
ผู้อำนวยการกองทุน
เงินช่วย

	๒ นางสาว นฤมล เจริญรัตน ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	นางสาวอรุณรัตน์ สีดาบุตร นางอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ	นางสาวอรุณรัตน์ สีดาบุตร นางอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
---	--	---	---

S/L ԱՐԵՎԵԼԻՎԱՐԻՆԻ



၁၂၁

บุตรค้ามนภารก่อสร้างบ้านพักชั่วคราว 44.00 ตารางเมตร ยาว 124.00 เมตร กว้าง 0.15 เมตร รวมทั้งห้องน้ำและห้องน้ำร่องรอยที่ต้องบินมาใหม่ จำนวน 496.00 ตารางเมตร



รายงานการประเมิน
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ของโครงการ

โครงการก่อสร้างรั้ว
ก่อสร้างหุบเขาแม่น้ำเจ้าพระยา 49
ดำเนินการในพื้นที่อย่างกว้าง 49
ความกว้าง พร้อมเพิ่มที่ดิน 17
บริเวณที่ต้องถอนทราย
ชั้น 6 (หรือชั้นดินดอน) ขนาด
กว้าง 6 เมตร ยาว 1 กิโลเมตร
ดำเนินการบนเนื้อที่ รับโภคทรัพย์
จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้รับผิดชอบ: ศ.ดร. สมชาย คำนันช์
นายธนบุรี พ่วงไวย
นางสาวนิมิตา นาโน^{พ.}
ตรวจสอบ: _____

ผู้รับผิดชอบ: คุณ
นางสาวนฤมล ห่อง
ผู้อำนวยการกองฯ:
ตรวจสอบ: _____

ผู้รับผิดชอบ: คุณ
นางสาวนรภัสสร คง
ผู้อำนวยการกองฯ:
ตรวจสอบ: _____

ผู้รับผิดชอบ: คุณ
นายประชุม ลี้ภูษย์
นางสาวนรภัสสร คง
ผู้อำนวยการกองฯ:
ตรวจสอบ: _____

แบบดูด DOWEL (ฐานรองรับรั้ว รุ่นกลาง 1)

เหล็ก RB Ø 6 มม. @ 0.20 ม. หัวเชือก WIRE MESH

EXPANSION JOINT

CONTRACTION JOINT



4.00

แบบนี้จะใช้ในการติดตั้งโครงสร้าง
และการซ่อมแซม

ตามแบบมาตรฐานก่อสร้างทางท้องถิ่น (แบบ ก.1)
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการงานทางท้องถิ่น



(ลงชื่อ) ผู้ว่าราชการ ผู้รับผิดชอบ
นายประชุม ลี้ภูษย์ สำหรับผู้รับผิดชอบ
นายกิตติ์พันธ์ สถาปัตย์ สำหรับผู้อำนวยการกองฯ





งานวิศวกรรม
ก่อสร้าง
เทศบาลล้านนามหาดเล็ก

โครงการก่อสร้าง

ร่องส่งน้ำทิ้งครึ่งลูกศร แห่งที่ ๓๗
ดำเนินการในช่วงเดือน ก.พ. ๔๙
ศูรษะแม่น้ำ ๑๕๖๘ เมตร ตั้งแต่ชั้น ๒
บันไดทางลงแม่น้ำ ไปจนถึงชั้น ๑ แม่น้ำ
แม่ย ๖ (เขื่อนรัชดาภิเษก) แห่งที่
๑๘๖ ลักษณะของเนินดิน ชั้นดินที่
ดินดาน้ำค้างคานเป็นดินที่ดินดาน
ดินดาน้ำค้างคานเป็นดินที่ดินดาน





ผู้ควบคุมงาน

นายชัยรุ่ง พีระพัน
นายช่างปืนช่างงานช่าง
เครื่องจักร


นายชัยรุ่ง พีระพัน
นายช่างปืนช่างงานช่าง
เครื่องจักร

นางสาวฯ เสนอทราบ
ปลัดเทศบาล

นายประชุม ลีขุนทด
นายกเทศมนตรี
เมืองเชียงใหม่



รายละเอียดของคอนกรีตเสริมเหล็ก



นายประชุม ลีขุนทด
นายกเทศมนตรี
เมืองเชียงใหม่
ผู้อำนวยการ



งานบริการภายนอก
กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

โครงการก่อสร้างรั้ว

ก่อสร้างรั้วตามแหล่งเรื่อง
ดำเนินการไว้แล้วอย่างกว่า ๑๙
ครัวเรือนครัว ๖ หมู่ที่ ๑๙
บ้านนาวัง หมู่บ้านนาวัง
ชุมชน ๖ (ชุมชนรัฐบูรณะ) หมู่ที่
๑๙ ตำบลนาวัง บ้านนาวัง
จังหวัดกาญจนบุรี

สำนักฯ ออกแบบ เผยแพร่



นายชัยศรี พงษ์ใหญ่
นายวิวัฒน์ธาราฤทธิ์
ครัวเรือน

นายวิวัฒน์ พงษ์ใหญ่
นายวิวัฒน์ธาราฤทธิ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
หน่วยงาน

นางอุดา หมายรา
ประดิษฐ์คงปฏิ
อนุรักษ์

นายประชุม รักษาเมือง
นายกานต์กานต์

แผนที่ ๔๘๖๘



(ลงชื่อ) ผู้จัด
โดยท่านท่านนาย.....
(ลงชื่อ) ผู้รับใช้
โดยท่านท่านนาย.....



งานวิศวกรรม
กองช่าง
สถาบันเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยนเรศวร

และนำภาคตะวันออกเฉียงใต้มา ที่นี่รับภารกิจของเชื้อชาติที่สำคัญที่สุด ของชาติไทยที่ไม่ใช่ว่าจะมีความหวา

ก่อนหน้าที่จะมีการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ ที่รัฐบูรณะจะเข้าร่วมด้วยการลงนามประกาศ

ລາຍການມາດ ທີ່ນັນ ()	ຄວາມຕົກລົງການພາວການ EXPANSION JOINT		ຄວາມຕົກລົງການພາວການ CONTRACION JOINT		ຄວາມຕົກລົງການພາວການ LONGITUDINAL JOINT		ຄວາມຕົກລົງການພາວການ @ ນາມ		ຄວາມຕົກລົງການພາວການ @ ນາມ	
	ເລີກນໍາ ຄ.ມ.	ກວດສອບ	ເລີກນໍາ ຄ.ມ.	ກວດສອບ	ເລີກນໍາ ຄ.ມ.	ກວດສອບ	ເລີກນໍາ ຄ.ມ.	ກວດສອບ	ເລີກນໍາ ຄ.ມ.	ກວດສອບ
150	RB 19	500	500	RB 15	500	500	DB 16	500	500	50
200	RB 25	500	500	RB 19	500	500	DB 16	500	500	50

ภาคภาษาที่ 2

ชื่อชิ้นส่วนของหัวต่อกลาง	ระยะห่างระหว่างหัวต่อ (ม.)	ความกว้างของหัวต่อ (มม.)	ความกว้างของหัวต่อ (นน.)	ความกว้างของหัวต่อ (กก.)
หัวต่อที่รับการผลักดัน CONTRACTION JOINT	< 11 11 - 15 15 - 20	10 15 20	40 59 59	
หัวต่อที่รับการขยายตัว EXPANSION JOINT	มากกว่า 20 เมตร	25	58	
หัวต่อที่รับแรงดึง拉伸 STRETCHING JOINT	-----	-----	10	50

๓

ชื่อเจ้าของบ้าน	ที่ท่านซื้อตั้งแต่วันใด	ที่ท่านเช่าตั้งแต่วันใด
(ช)	(ว)	(ว)
3.00 x 10.00 x 0.15 ม.	1.08	0.33
3.00 x 10.00 x 0.20 ม.	1.44	0.43
3.00 x 10.00 x 0.15 ม.	1.08	0.33
3.00 x 10.00 x 0.20 ม.	1.44	0.43
4.00 x 10.00 x 0.20 ม.	0.36	0.58

ପାତ୍ର କାହାର ଦେଖିଲା ?

၁၆၈၇၂၅၃၄

A handwritten signature in black ink, appearing to read "J. R. C.", located at the bottom right of the page.

ພົມສະເໜີ
ການຄ່າທຳມະນາດ
ພົມສະເໜີ

ପରିଚୟ

۱۰۵

ມະນາຄາ

2

ปลัดเทศบาล

2

۱۰

จ้าวบันทึก

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง เลขที่ 17/2563
เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณ
ที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

การปรับราคาค่างงานก่อสร้าง (ค่า K)

ก. เงื่อนไขและหลักเกณฑ์

1.1 สัญญาแบบปรับราคาได้นี้ ให้ใช้กับงานก่อสร้างทุกประเภท รวมถึงงานปรับปรุงและซ่อมแซม ซึ่งเบิกจ่ายค่างานในลักษณะหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุนและหมวดรายจ่ายอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่อยู่ในเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ตามที่กำหนดนี้

1.2 สัญญาแบบปรับราคาได้นี้ ให้ใช้ได้ทั้งกรณีเพิ่มหรือลดค่างานจากค่างงานเดิมตามสัญญาเมื่อต้นปี ราคาก็จะดำเนินโดยกระทรวงพาณิชย์ มีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นหรือลดลงจากเดิม ขณะเมื่อวันเปิดของใบเสนอราคา

1.3 การขอเงินเพิ่มค่างงานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้นี้ เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้องเรียกร้องภายใต้กำหนด 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หากพ้นกำหนดนี้ไปแล้ว ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องเงินเพิ่มค่างงานก่อสร้างจากผู้ว่าจ้างได้อีกต่อไป และในกรณีที่ผู้ว่าจ้างจะต้องเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้าง ให้ผู้ว่าจ้างที่เป็นคู่สัญญารับเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างโดยเร็ว หรือให้หักค่างงานของงวดต่อไป หรือให้หักเงินจากหลักประกันสัญญาแล้วแต่กรณี

1.4 การพิจารณาคำนวณเงินเพิ่มหรือลด และการจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้ ต้องได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบจากสำนักงบประมาณ และให้ถือการพิจารณาวินิจฉัยของสำนักงบประมาณเป็นสิ้นสุด

ข. ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาก่อสร้าง ให้คำนวณตามสูตรดังนี้

$$P = (PO) \times (K)$$

กำหนดให้	P	=	ราคาก่อสร้างต่อหน่วยหรือราคาก่อสร้างเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง
	PO	=	ราคาก่อสร้างต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประเมินได้ หรือราคาก่อสร้างเป็นงวดซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี
	K	=	Escalation Factor ที่หักด้วย 4% เมื่อต้องเพิ่มค่างงาน หรือบวกเพิ่ม 4% เมื่อต้องเรียกค่างงานคืน

Escalation Factor (K) หาได้จากสูตร ซึ่งแบ่งตามประเภทและลักษณะงานดังนี้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง.....ผู้รับจ้าง
(นายประยุทธ์ ลีพูลย์)
บริษัทฯ เทคนิคบดترัต จำกัด.....
พิทักษ์สมบูรณ์ ใจดี.....


บริษัทฯ เทคนิคบดตรัต จำกัด
A & C
(นายประยุทธ์ ลีพูลย์)
พิทักษ์สมบูรณ์ ใจดี

สูตรการปรับราคา (ค่า K)

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณทางเขื่อมถนนเทศบาลฯ ซอย 6 (ซอยซ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหลวงเนียง) หมู่ที่ 7 ตำบลหลวงเนียงว กว้าง 4.00 เมตร ยาว 124.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 496 ตารางเมตร พร้อมด้วยเส้นจราจร เทศบาลตำบลหลวงเนียง อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี (ตามแบบที่กำหนด)

ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคางานก่อสร้าง ให้คำนวณตามสูตร ดังนี้

$$P = (P_0) \times (K)$$

กำหนด	P	=	ราคางานต่อหน่วยหรือราคางานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง
	P_0	=	ราคางานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประเมินได้ หรือราคางานเป็นงวดซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี
	K	=	Escalation Factor ที่หักด้วย 4% เมื่อต้องเพิ่มค่างาน หรือบวกเพิ่ม 4% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

Escalation Factor (K) หากได้จากสูตร ซึ่งแบ่งตามประเภทและลักษณะงานดังนี้

1. งานผิวนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

งานผิวนนคอนกรีตเสริม หมายถึง ผิวนนคอนกรีตที่ใช้เหล็กเสริมซึ่งประกอบด้วยตะแกรงเหล็กเล็บหรือตะแกรงลวดเหล็กกล้าเชื่อมติด (Welded Steel Wire Fabric) เหล็กเดือย (Dowel Bar) เหล็กยึด (Deformed Tie Bar) และรอยต่อต่างๆ (Joint) ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณคอสะพาน (R.C. Bridge Approach) ด้วย

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10 \frac{It}{Io} + 0.35 \frac{Ct}{Co} + 0.10 \frac{Mt}{Mo} + 0.15 \frac{St}{So}$$

๒๕๖๑

(นางสาวชัยสินี ทองเย้ม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายฤทธิ์ พึงไทร)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง

(นายประยูร สีพูนสูร)
ขอยกโทษคนตัวบลหายเหี้ยม



(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง

ดัชนีราคាដัชนีราคาน้ำมันตามสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ จัดทำขึ้นโดย
กระทรวงพาณิชย์

K	=	ESCAFFTION FACTOR
Ct	=	ดัชนีราคازีเมนต์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Co	=	ดัชนีราคازีเมนต์ ในเดือนที่เปิดของประกันราคา
Mt	=	ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Mo	=	ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่เปิดของประกันราคา
St	=	ดัชนีราคามาลีก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
So	=	ดัชนีราคามาลีก ในเดือนที่เปิดของประกันราคา
Gt	=	ดัชนีราคามาลีกแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Go	=	ดัชนีราคามาลีกแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศ ในเดือนที่เปิดของประกันราคา
At	=	ดัชนีราคากาลังฟล์ท ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Ao	=	ดัชนีราคากาลังฟล์ท ในเดือนที่เปิดของประกันราคา
Et	=	ดัชนีราคากล่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Eo	=	ดัชนีราคากล่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่เปิดของประกันราคา
Ft	=	ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Fo	=	ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่เปิดของประกันราคา
ACt	=	ดัชนีราคายาเมนซีเมนต์ไยหิน ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
ACo	=	ดัชนีราคายาเมนซีเมนต์ไยหิน ในเดือนที่เปิดของประกันราคา
PV Ct	=	ดัชนีราคายา PVC ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
PV Co	=	ดัชนีราคายา PVC ในเดือนที่เปิดของประกันราคา
GI Pt	=	ดัชนีราคายาเหล็กอาบสังกะสี ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
GI Po	=	ดัชนีราคายาเหล็กอาบสังกะสี ในเดือนที่เปิดของประกันราคา
PET	=	ดัชนีราคายา HYDENSITY POL YETHYLENE ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
PEo	=	ดัชนีราคายา HYDENSITY PLOYETHYLENE ในเดือนที่เปิดของประกันราคา
Wt	=	ดัชนีราคายาไฟฟ้า ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Wo	=	ดัชนีราคายาไฟฟ้า ในเดือนที่เปิดของประกันราคา

๒๕๖๔ ๒๐๗๙
(นางสาวชัยสินี ทองเยี้ยม)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
นายประยูร สีพุฒิ

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
นายช่างโยธาชำนาญชัย



ผู้รับจ้าง.....

วิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

1. การคำนวณค่า K จากสูตรตามลักษณะงานนั้น ๆ ให้ใช้ตัวเลขด้านี้ราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์ โดยใช้ฐานของปี 2530 เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ
2. การคำนวณค่า K สำหรับกรณีที่มีงานก่อสร้างหลายประเภทรวมอยู่ในสัญญาเดียวกัน จะต้องแยกค่างานก่อสร้าง แต่ละประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะของงานนั้นและให้สอดคล้องกับสูตรนี้ได้กำหนดไว้
3. การคำนวณค่า K กำหนดให้ใช้เลขหนึ่ง 3 ตำแหน่งทุกขั้นตอน โดยไม่มีการปิดเศษ และกำหนดให้ทำเลขสัมพันธ์ (เปรียบเทียบ) ให้เป็นผลสำเร็จก่อน แล้วจึงนำผลลัพธ์ไปคูณกับตัวเลขคงที่หน้าเลขสัมพันธ์ นั้น
4. ให้พิจารณาเงินเพิ่มหรือลดราคางานจากการที่ผู้รับจ้างทำสัญญาตกลงกับผู้ว่าจ้าง เมื่อค่า K ตามสูตรสำหรับงานก่อสร้างนั้นๆ ในเดือนที่ส่งมอบงานมีค่าเปลี่ยนแปลงไปจากค่า K ในเดือนเปิดของราคามากกว่า 4 % ขึ้นไป โดยนำเฉพาะส่วนที่เกิน 4 % มาคำนวณปรับเพิ่มหรือลดค่างานแล้วแต่กรณี (โดยไม่คิด 4% แรกให้)
5. ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถทำการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาในสัญญา โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง ค่า K ตามสูตรต่างๆ ที่จะนำมาใช้ในการคำนวณค่างานให้ใช้ ค่า K ของเดือนสุดท้ายตามอายุสัญญา หรือค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานจริง แล้วแต่ว่าค่า K ตัวใดจะมีค่าน้อยกว่า
6. การจ่ายเงินแต่ละงวดให้จ่ายค่าจ้างที่ผู้รับจ้างทำได้แต่ละงวดตามสัญญาไปก่อน ส่วนค่างานเพิ่มหรือค่างานลดลงซึ่งคำนวณได้ต่อเมื่อทราบด้วยว่าราคาวัสดุก่อสร้างซึ่งนำมาคำนวณหาค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานงวดนั้นๆ เป็นที่แน่นอนแล้ว เมื่อคำนวณเงินเพิ่มได้ให้ใช้ขอทำความตกลงเรื่องการเงินกับสำนักงบประมาณ

ธนกร ๒๗๖

นางสาวธัญสินี ทองเยี้ยม

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... ผู้ว่าจ้าง

(นายประเสริฐ ลี้ใหญ่สิริ)
ราชการแทนตนตัวบุคคลwayne hewitt



นายชาญโยธา ธรรมรงค์ (ผู้ดูแลเอกสาร) นายพิพัฒน์ ใจดี (ผู้รับจ้าง)