

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างแบบ บก.01 โครงการก่อสร้างห้องประชุมแบบแซมเป็ญ พร้อมต่อเม่นประปา บริเวณบ้านห้วยเหนียว หมู่ที่ 4 ตำบล

เขียนโดย เทศบาลตำบลห้วยเหนียว

วันที่ 16 กันยายน 2020 เวลา 11:12 น.

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างแบบ บก.01 โครงการก่อสร้างห้องประชุมแบบแซมเป็ญ พร้อมต่อเม่นประปา

บริเวณบ้านห้วยเหนียว หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยเหนียว (ตามแบบที่กำหนด) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างห้องถึงประปาแบบแชมเปญ สูง 30.00 เมตร ปริมาณความจุ 50.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมท่อเมนประปาขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว บริเวณบ้านห้วยเหนียว หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยเหนียว (ตามแบบที่กำหนด)
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลห้วยเหนียว
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,825,000.00 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2563
เป็นเงิน 1,720,000.00 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - 5.1 ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการกำหนด
 - 5.2
 - 5.3
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

6.1 นางสาวธัญสินี ทองแย้ม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
6.2 นายศุภชัย พึ่งไทย ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
6.3 นายวัลลภ โปร่งจิต ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ/เลขานุการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างแบบ บก.01 โครงการก่อสร้างห้องผู้ป่วยแบบแอมแปญ พร้อมท่อเมนประปา บริเวณบ้านห้วยเหนียว หมู่ที่ 4 ตำบล

เขียนโดย เทศบาลตำบลห้วยเหนียว

วันพุธที่ 16 กันยายน 2020 เวลา 11:12 น.

เขียนโดย เทศบาลตำบลห้วยเหนียว

วันที่ 16 กันยายน 2020 เวลา 11:12 น.

ปร.๕

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยเหนียว ฝ่ายประมาณราคากลาง งานวิศวกรรม กองช่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประเภท งานอาคาร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้วยเหนียว หมู่ที่ ๔ ตำบลห้วยเหนียว อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี


หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ งานวิศวกรรม กองช่าง เทศบาลตำบลห้วยเหนียว แบบเลขที่ -

ประมาณราคาตามแบบ - จำนวน ๑ แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	๑,๓๑๙,๖๘๗.๓๓	๑.๓๐๓๓	๑,๗๑๙,๙๔๘.๔๙	
๒	งานติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า	๗๔๙.๐๐	-	๗๔๙.๐๐	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๑,๗๒๐,๖๘๗.๔๙ บาท			
	- จ่ายล่วงหน้า ๐%				
	- สรุปผลงานหัก ๐%				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ ๕%				
	สรุป ขอใช้งบประมาณ	๑,๗๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (-หนึ่งล้านเจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ้วน-)			

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นางสาวธัญสินี ทองแย้ม)

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายสุกชัย พิงไทย)

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายวัลลภ โปร่งจิต)

เขียนโดย เทศบาลตำบลห้วยเหนียว

วันพุธที่ 16 กันยายน 2020 เวลา 11:12 น.

ประมาณราคางาน ก่อสร้างห้องถึงประปาแบบแซมเป็ญ สูง ๓๐.๐๐ เมตร ปริมาณความจุ ๕๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมท่อเมนประปาชน

สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้วยเหนียว หมู่ที่ ๔ ตำบลห้วยเหนียว อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

แบบเลขที่ รายการเลขที่


ฝ่ายประมาณราคา

งานวิศวกรรม ก

ประมาณราคา นายศุภชัย พึ่งไทย

ประมาณราคาค

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน
๑	ถังเก็บน้ำแบบแซมเป็ญ ปริมาณความจุ ๕๐.๐๐ลบ.ม.	๑.๐๐	ถัง	๙๒๔,๔๘๐.๐๐	๙๒๔,๔๘๐.๐๐
	สูง ๓๐.๐๐ เมตร พร้อมฐานและอุปกรณ์ครบชุด				
๒	งานรื้อผิวคสล.หนา ๐.๑๕ ม.	๑๔๒.๒๐	ตร.ม.	-	-
๓	งานขุดดินพร้อมถมคืน	๔.๕๐	ลบ.ม.	-	-
๔	งานเทคอนกรีต ๑:๒:๔ หนา ๐.๑๕ ม. ตามแนว	๒๑.๓๓	ลบ.ม.	๑,๒๖๔.๒๕	๒๖,๙๖๖.๔๕
	ขุดรื้อถนนเดิม				
๕	ท่อ PVC ชั้น ๑๓.๕ ขนาด Ø ๔"	๑,๐๔๖.๐๐	เมตร	๒๑๐.๒๘	๒๑๙,๙๕๒.๘๘
๖	ข้อต่อตรง ขนาด Ø ๔"	๒๖๒.๐๐	อัน	๗๙.๔๔	๒๐,๘๑๓.๒๘
๗	ข้องอ ๙๐° ขนาด Ø ๔"	๑๗.๐๐	อัน	๑๓๙.๒๕	๒,๓๖๗.๒๕
๘	ข้อต่อสามทาง ขนาด Ø ๔"	๓.๐๐	อัน	๒๖๐.๗๕	๗๘๒.๒๕
๙	ข้อต่อสามทาง ขนาด Ø ๔" ลด Ø ๒"	๔๙.๐๐	อัน	๓๔๐.๐๐	๑๖,๖๖๐.๐๐
๑๐	ท่อ PVC ชั้น ๑๓.๕ ขนาด Ø ๒"	๔.๙๐	เมตร	๕๗.๒๔	๒๘๐.๔๗
๑๑	หัวปิดท่อ Ø ๒"	๔๙.๐๐	อัน	๒๕.๐๐	๑,๒๒๕.๐๐
๑๒	หัวปิดท่อ Ø ๔"	๑.๐๐	อัน	๑๑๒.๐๐	๑๑๒.๐๐
๑๓	ประตุน้ำ PVC ขนาด Ø ๔" (บอลวาล์ว PVC)	๔.๐๐	อัน	๖๖๘.๐๐	๒,๖๗๒.๐๐
๑๔	น้ำยาประสานท่อ PVC ขนาด ๒๕๐ กรัม	๓๗.๐๐	กระป๋อง	๘๒.๒๔	๓,๐๔๒.๘๘
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น				
๑๕	งานติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๑๕ แอมป์				


ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นางสาวธัญสินี ทองแย้ม)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายศุภชัย พึ่งไทย)



เขียนโดย เทศบาลตำบลห้วยเหนียว


วันพุธที่ 16 กันยายน 2020 เวลา 11:12 น.



แสดงจุดคำนวณการก่อสร้างท่อถังประปาแบบแฉกเปื้อนและเดินท่อ

เขียนโดย เทศบาลตำบลห้วยเหินยว

วันพุธที่ 16 กันยายน 2020 เวลา 11:12 น.



เขียนโดย เทศบาลตำบลห้วยเหนียว

วันที่ 16 กันยายน 2020 เวลา 11:12 น.

